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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A1.  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě
a.) Název stavby :
 SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm - Oprava střechy tělocvičny 
b.)
Místo stavby :
Rožnov pod Radhoštěm

Katastrální území :

Rožnov pod Radhoštěm

Číslo parcely :
st. 912
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a.) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno :


Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod 
Radhoštěm


Nábřeží Dukelských hrdinů 570



756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00843547

DIČ: CZ00843547

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a.) Jméno, příjmení, místo :
Ing. Ladislav Drozd, 756 06 Velké Karlovice 468,


IČO: 68352093
b.) Jméno, příjmení,HIP :
Ing. Ladislav Drozd, 756 06 Velké Karlovice 468, 


autorizace …IP00 – pozemní stavby, 1301650
c.) Jméno, příjmení,projektanti :

A2.  Seznam vstupních podkladů

a.) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

b.) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby
- projektová dokumentace stávajících stavů stavby, dodaná investorem
c.) další podklady
A3.  Údaje o území

a.) rozsah řešeného území
Projektová dokumentace řeší návrh opravy havarijního stavu střešnífo pláště na budově tělocvičny střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm
b.)
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Není známa žádná ochrana.
c.)
Údaje o odtokových poměrech
Není řešeno. Plocha střešního pláště zůstává stávající.
d.)
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě územní souhlas
Není řešeno. Nedochází ke změně užívání stavby.
e.)
Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo VPS územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem
Nebylo vydáno územní rozhodnutí na navržené stavební úpravy.
f.)
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Není řešeno
g.)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky nebyly vzneseny.
h.)
Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky ani úlevy nejsou řešeny.
i.)
Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou řešeny
j.)
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
Seznam pozemků spojených s výstavbou 
	Číslo parcel
	Vlastnické právo 
	Druh pozemku
	Ochrana
	
	plocha
	

	st. 912
	Zlínský Kraj, třída Tomáše Bati 21, hospodaření s majetkem kraje Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm



	Zastavěná plocha a nádvoří
	Rozsáhlé chráněné území
	
	5578
	


A4.  Údaje o stavbě

a.) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Změna dokončené stavby, představující provedení doplnění skladby ploché střechy. Bude doplněna tepelná izolace a provedena nová hydroizolace.
b.)
Účel užívání stavby
Střední škola.
c.)
Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba trvalá.
d.)
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba není chráněna.
e.)
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 265/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

Veškeré materiály použité při výstavbě budou mít platné certifikáty a prohlášení o shodě. Stavební materiály budou splňovat podmínky uvádění na trh dle Zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
V rozsahu stavebních úprav střešního pláště budovy nejsou řešeny požadavky na bezbariérové užívání stavby.
f.)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není řešeno.
g.)
Seznam výjimek a úlevových řešení
Výjimky ani úlevy nejsou řešeny.
h.)
navrhované kapacity stavby
zastavěná plocha …………………

977,6 m2

i.)
základní bilance stavby
Není řešeno
j.)
základní předpoklady výstavby
Stavba nebude stavěna po etapách. Výstavba bude probíhat v období 10/2018 – 06/2019
k.)
orientační náklady stavby
1.100.000,- Kč vč. DPH

A5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členeně.
B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
a.) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace,
Nejsou žádné požadavky na zpracování zadávací dokumentace.

Před demontáží hromosvodu, bude provedeno zmapování stávajícího stavu.

b.) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna jedním dodavatelem, není požadavek na zpracování plánu BOZP. V rámci provádění stavby budou dodržovány standartní bezpečnostní opatření. 

 Při provádění stavby musí být respektovány požadavky dané právními předpisy v platném znění, zejména:

Zákon č.309/2006Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , v platném znění.

Vyhláška č.48/1982Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení , v platném znění.

Nařízení vlády č.101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí , v platném znění.

Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  , v platném znění.

Nařízení vlády č.361/2007Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Zákon č.262/2006Sb. zákoník práce, v platném znění. 

Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací , v platném znění.

Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění. 

Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

Nařízení vlády č.11/2002Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech, v platném znění. 

Vyhláška č. 381/2001Sb. katalog odpadů, v platném znění.

Vyhláška č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.  

Vyhláška č.87/2000Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění. 
c.) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb,
Takové požadavky nejsou řešeny.
d.) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště, nebo požadavků stavebníka na provádění stavby,
Oprava střešního pláště bude probíhat za plného provozu školy. Dodavatel bude respektovat provozní řád školy, požárně bezpečnostní směrnice objektu a bude dbát zvýšené opatrnosti při práci ve výškách s ohledem na pohyb žáků. Dodavatel zajistí taková ochranná opatření, aby nedošlo ke zranění při pádu stavebního materiálu z výšky. 
e.) Ochrana životního prostředí při stavbě
V průběhu výstavby bude stavební odpad tříděn a jeho likvidace proběhne dle zatřídění  v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. O odpadech a ve znění pozdějších vydaných předpisů a dále souvisejícími vyhláškami č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění předpisů vyhláška č. 503/2004 Sb. a č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady ve znění předpisu vyhlášky č. 41/2005 Sb. V platném znění.
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ
Popis stávajícího stavu střechy
 Na  střeše  objektu tělocvičny  byla  při  prohlídce  shledána  asfaltová  povlaková  střešní  krytina z oxidovaných  pásů,  která  již  není  schopna  plnit  svou  funkci.  Po  celé  ploše  se nacházejí  bubliny,  trhliny  a  dochází  k delaminaci  pásů.  Povlaková  krytina  je  dožitá nejen ve své ploše, ale zejména ve svých detailech.  Oxidované  pásy  v tomto  stavu  nemohou  odolávat  povětrnostním  podmínkám  a srážkové vodě.  Do střešní skladby masivně zatéká a srážky se projevují až v interiéru. Je  nutný  okamžitý  celostní  přístup  řešení  daného  problému  –  voda  na  palubovce tělocvičny znemožňuje výuku tělesné výchovy a provoz tělocvičny pro veřejnost,  může dojít  k její  destrukci.  Přítomnost  vlhkosti  ve  střešním  plášti  a  zatékání  do  nosných konstrukcí  může  být  příčinou  vzniku  případných  statických  poruch;  zatékání  do elektroinstalace  (osvětlovací  tělesa  a  vypínače)  pak  může  způsobit  úraz  elektrickým proudem. 
Návrh řešení opravy střešního pláště
Je navržena demontáž stávajícího hromosvodu, který bude před demontáží zmapován pro následnou instalaci po opravě střešního pláště. Bude provedena demontáž oplechování atiky včetně repase atikové hlavy. Následně bude provedena výměna stávající tepelné izolace v ůžlabích, kde docházelo k zatékání a tato izolace je provlhlá. Po demontáži zvrásněné hydroizolace, vyspravení podkladu asfaltovým pásem a očištění podkladu bude provedena montáž vrstvy dodatečné tepelné izolace. Jedná se o položení jedné vrstvy desek z PIR tloušťky 80 mm. Následně bude provedena hydroizolační vrstva z měkčeného PVC FATRAFOL 810. Tato hydroizolace bude pomoví teleskopických kotev kotvena do nosné konstrukce střešního pláště (trapézový plech). Budou provedeny výtažné zkoušky, aby byla potvrzena správnost navržených kotev. Bude provedena montáž nových dvoustupňových vpustí a opracování detailů fólií FATRAFOL 804. Na atiku bude instalována OSB deska. Atiky budou ošetřeny okapnicí z FATRANYLU fólií z mPVC.   

Nakonec bude provedena zpětná montáž hromosvodu a vydána revizní zpráva na hromosvod.
Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití
Odpady, které vzniknou při provádění stavebních prací zlikviduje na své náklady zhotovitel stavby v souladu s platnými předpisy (Zákon č. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů). Zpětně nevyužitelné prvky, konstrukce a materiály apod. budou dle svého charakteru roztříděné a odvezené k ekologické a bezpečné likvidaci nebo uložení na skládku. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady, atd.). Při nakládání s nebezpečnými odpady vč. jejich likvidace bude postupováno v souladu s platnými předpisy.

Doklad o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby předá dodavatel investorovi při předání díla.

Předpokládané druhy odpadů vzniklé v průběhu výstavby zatříděné dle vyhl. 93/2016 Sb. V platném znění :

Katalog. 
název odpadu podle katalogu odpadů


kateg.
                                                                                         odhad              způsob

   č.







       t
 
likvidace  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 01 06
směsné obaly, fólie



O
    0,5

tříděný odp.

17 06 04 Izolační materiál 
             

O
  12,5

skládka

17 01 07
Směsné stavební a demoliční odpady

O
    1,3

skládka

17 02 01
Dřevo





O
    0,2

skládka

Nedochází ke změně plochy střechy. Likvidace dešťových vod není předmětem řešení projektové dokumentace.
Ve Velkých Karlovicích vypracoval Ing. Ladislav Drozd

